
 

  

 

 
Tartu 2017 

 

Laagna tee haljastusprojekt 
Laagna tee, Tallinn  

 

 

 

 
Töö nr: 1702KP2 

Staadium: EP 

 

 

 

 

 



1702KP2 Laagna tee haljastusprojekt   

 

 Artes Terrae 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tellija: Tallinna Keskkonnaamet 

Autor: Sulev Nurme 

Lähtekontseptsiooni autor, konsultant: Kristiina Kupper (Tallinna Keskkonnaaamet) 

Projekti koostajad: Sulev Nurme, Tanel Breede 

Vastutav spetsialist: Mart Hiob 

 

 

 

Kaanepilt: Vaade Laagna Teele Rahu teelt. Foto Sulev Nurme 

©AB Artes Terrae OÜ 2017 



Laagna tee haljastusprojekt 1702KP2 

 

AB Artes Terrae 3 
 

Sisukord 

 

SELETUSKIRI ............................................................................................................................................. 5 

1. Sissejuhatus ..................................................................................................................................... 5 

2. Olemasolev haljastus....................................................................................................................... 5 

3. Projektlahendus .............................................................................................................................. 6 

3.1. Kontseptsioon .......................................................................................................................... 6 

3.2. Projektlahendus ....................................................................................................................... 7 

3.2.1. Kujunduskeel ................................................................................................................. 7 

3.2.2. Eeltööd ........................................................................................................................... 8 

3.2.3. Lillepeenrad ................................................................................................................... 9 

3.2.4. Põõsaste istutusalad .................................................................................................... 10 

3.2.5. Puude istutused ........................................................................................................... 10 

3.2.6. Haljasriba murustamine Laagna tee idaosas ............................................................... 10 

3.2.7. Muud tööd ................................................................................................................... 11 

4. Tööde mahud, nõuded tööde teostamisele .................................................................................. 12 

4.1. Tööde mahud ......................................................................................................................... 12 

4.2. Nõuded tööde teostamisele .................................................................................................. 12 

 

JOONISED 

Joonis 1-1. Haljastusplaan. Leht 1       M 1: 500 

Joonis 1-2. Haljastusplaan. Leht 2       M 1: 500 

Joonis 1-3. Haljastusplaan. Leht 3       M 1: 500 

Joonis 2-1. Peenar. Plaan, haljastus       M 1: 100 

Joonis 2-2. Peenar. Lõiked        M 1: 100 

Joonis 3. Muruala lõiked 1-1, 2-2 Laagna tee idaosas     M 1: 100 

 

LISAD 

Lisa 1. Laagna Tee kujunduskontseptsioon, koostaja Tallinna LV Keskkonnaamet 

Lisa 2. Istutusala skeem (08.02.2017), koostaja Tallinna LV Keskkonnaamet 

Lisa 3. Peenra eskiis (19.01.2017), koostaja Sulev Nurme 

Lisa 4. Peenra eskiis (23.01.2017), koostaja Sulev Nurme 

 

 



1702KP2 Laagna tee haljastusprojekt  

 

4 AB Artes Terrae 
 

 

Leht on jäetud tühjaks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Laagna tee haljastusprojekt 1702KP2 

 

AB Artes Terrae 5 
 

SELETUSKIRI 

1. Sissejuhatus 
Käesolev projekt on koostatud Tallinna Keskkonnaameti tellimusel  Tallinnas, Laagna tee haljasriba 

haljastusprojekti koostamiseks. Projekt on koostatud skeemil 1 näidatud ala kohta. Projekt on 

koostatud eelprojekti staadiumis. Projekt lähtub tellija poolsest lähtevisioonist (lisa 1) ning lillepeenra 

kavandist (esitatud jaanuaris 2017) lähtuvalt, projektlahendus on konsulteeritud Tallinna 

Keskkonnaameti spetsialistidega. Projekt on plaanis realiseerida 2017 a Tallinna Laste- ja Noorte 

Lillepeo raames. 

Töö koostamisel on kasutatud tellija poolt esitatud geodeetilist alusplaani (koostaja REIB OÜ, töö nr 

TT4408, projektijuht K. Rebane; Tallinn, 2016). Haljasribale jääv haljastus on üle vaadatud jaanuaris 

2017. 

 

 

Skeem 1.  Asukohaskeem (punase punktiirjoonega; Maa-ameti kaardiserver). 

2. Olemasolev haljastus 
Olemasolev haljastus haljasribal praktiliselt puudub. Üksikud puud ja põõsad on kantud joonistele 1-

.... Taimede võrade värvid on tähistatud haljastuliku väärtuse järgi Tallinnas kehtivas Puittaimestiku ja 

haljastuse inventeerimise korras ette antud värvustele vastavalt. Haljasribal kasvavad üksikud pajud 

Ilvese silla ja Pallasti silla vahel ning üksikud noored arukased ja pajud Raadiku sillast ida poole. 

Laagna tee idaotsas kasvab hulgaliselt noori harilikke mände (d1,3 – 2...3 cm; h 0,5...1m), millest osa 

oleks otstarbekas säilitada. Projektlahendus lähtub mändide säilitamisest. Kasvavad puud tuleb 

harvendada järkjärgult.   

  

Smuuli tee 
Peterburi mnt 

Mustakivi tee 
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Fotod 1-2. Isetekkelised väheväärtuslikud pajud ja arukased Raadiku silla lähedal (vasakul). Paremal näide 

perspektiivsetest noortest mändidest Laagna tee idaotsas. 

3. Projektlahendus 

3.1. Kontseptsioon 

Projekti koostamise aluseks on tellija poolt esitatud kujunduskontseptsioon (lisa 1), millega on antud 

üldlähenemine haljastuse projekteerimiseks. Kontseptsiooni kohaselt oli vajalik ette näha Laagna tee 

haljasribale kõrghaljastus, põõsaistutused ja kõrghaljastus. Kontseptsiooni lähtekohaks oli ring, 

mandala, igaviku ja kõiksuse sümbol, aga ka järjepidevuse ja (elu)tarkuse sümbol. Lillepeenarde 

lahenduse lähtekohaks pidi olema sealhulgas kuldlõikeline proportsioon. Kõrghaljastuses sooviti ühe 

liigina hariliku pihlaka kasutamist (õnnetoov puu – vt lisa 1) ning püsikute ja rooside osa 2016. a 

Sõpruse puiesteel kasutatud taimevalikut, mis praktikas on end õigustanud. 

Projektiga tehti mitu eeleskiisi, millest kokkuvõttes kujunes välja lille õielehe motiiv, mis seostub nii 

mandala-temaatikaga kui kuldlõikelise proportsiooniga. Kujundit võib seostada ka teraga, mis elu 

alguse ja elutegevuse lõppproduktina sümboliseerib samuti igavest järjepidevust ja harmooniat. 

Sümboolselt võib seda seostada ka tarkuseteradega, mis on igati haakuv laste lillefestivali 

filosoofiaga. Idee geneesi illustreerib skeem 2. 

 

 

Skeem 2.  Idee genees. 

Lehe-tera motiivi on kasutatud lillepeenarde ja põõsaistutuste lahenduse väljatöötamise juures, 

kaaremotiivi kõrghaljastuse istutusskeemi väljatöötamise juures. 
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3.2. Projektlahendus 

3.2.1. Kujunduskeel 

Projektlahendus lähtub Laagna teed visuaalselt osadeks jaotavatest sildadest. Iga sillavahe on pisut 

erineva lahendusega varieerudes liigiliselt ja kasutatud haljastuslahenduste poolest. Siduvaks osaks 

on igas sillavahes asuvad püsilille-roosipeenrad (skeem 3). Kuna sillaalused ei ole hetkeseisus 

esteetilised ning domineerivad vaates teeruumis, siis enamus põõsaistutusi on nähtud ette 

kummalegi poole sildasid (va Raadiku sild, mille arhitektuurne lahendus seda ei toeta), peenarde 

asend lähtub vaadeldavusest ja põrkepiirete asukohtadest.  

Õielehe-tera motiivi on kasutatud põõsapeenarde välimises servas, kaaremotiivi istutusalade 

liigendamisel (skeem 4). Kõrghaljastus  (skeem 5) on kavandatud kaarekujulisi istutusjooni järgides 

vabakujuliste gruppidena.  

 

 

 

Skeem 3. Peenar. 

 

 

 

Skeem 4. Põõsaste istusalad. 
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Skeem 5. Kõrghaljastuse istutused 

 

3.2.2. Eeltööd 

Suures plaanis on Laagna tee haljasriba amortiseerunud ja vajab korrastamiseks süsteemset 

ülepinnalist korrastamist. Peamiseks probleemiks on väga ebaühtlane mullapind, mille kõrguste vahe 

on kohati üle 40 cm. Kogu ulatuses haljasriba tasandamine eeldab haljasriba rekonstrueerimist – 

seda käesoleva projektiga ei lahendata.  

 

Foto 3. Rohkem kui 40 cm sügavused lohud murupinnas Varraku silla juures. 
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Haljastuse rajamisel tuleb ette valmistada peenarde alused alad, põõsaste istutusalad ja puude 

istutusalad. Peenarde alad valmistatakse ette järgnevalt: 

 eemaldatakse kivid, betoonitükid jm praht; 

 freesitakse kamar lillepeenra alla jääval alal ja peenra välispiirist piki perimeetrit 1,4 m laiusel 

alal; 

 olemasolev pinnas lillepeenra alla jäävalt alalt kooritakse, perimetraalselt alalt kooritakse vaid 

mahus, mis on vajalik suurte pinna ebatasasuste silumiseks; 

 kooritud pinnasega tehakse peenra keskosa täide, vajadusel lisatakse täitepinnast; 

 peenra kõrgus ja lõplik kuju antakse kompostmullaga vastavalt joonisele 2-2, arvestades püsikute 

istutusala all kasvumulla paksuseks min 200 mm, rooside istutusalal kasvumulla paksuseks min 

400 mm. 

Põõsaste istutusalade eeltööd: 

 eemaldatakse kivid, betoonitükid jm praht; 

 freesitakse kogu istutusalal kamar kuni 300 mm sügavuselt eemaldades kivid, suuremad 

mättatükid jm prahi; 

 lisatakse kompostmuld vastavalt vajadusele nii, et istutusala saab ülepinnaliselt ühtlaselt 

tasandada ja et peale kasvupinnase tihenemist ei jääks istutusala lohku; 

 tasandamisel teha istutusala keskosas äärtest kuni 100 mm kõrgem, et vältida istutuste vahele 

lompide teket; 

 istutusaladega piirnevad murualad tasandada min 1,4 m ulatuses, mis tagab peenraserva 

hoolduse niidukiga, kaugemalt tasandada ulatuses, mis tagab planeeritud ala ja olemasoleva ala 

kokkuviimise sujuvalt; 

 muruniidukite läbipääsudele rajatakse muru. 

Puude istutusalade eeltööd: 

 istutusakujude kohalt eemaldatakse kamar ja kasvumuld 1000x1000 m suurusel alal ja  pannakse 

eraldi; 

 istutusaugud tehakse vastavalt istutuspalli suurusele, kui mitte madalamad kui 60 cm, välja 

kaevatud täitepinnas pannakse eraldi; 

 istutamisel panna osa väljakaevaud mättast ja olemasolevast kasvumullast istutusaukude põhja. 

Tähelepanu. Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale 

kutsuma kõikide kommunikatsioonide valdajad. Olemasolevate kommunikatsioonide kõrgused ja 

asukohad täpsustada valdajatega nende poolt määratud meetodil. Kommunikatsioonide 

kaitsetsoonis tuleb kaevetööd teostada valdajaga kokkulepitud meetodil.   

3.2.3. Lillepeenrad 

Lillepeenarde lahendus on antud joonistel 2-1 ja 2-2. Peenrad tõstetakse keskelt olemasoleva 

maapinna suhtes 800 mm. Nõlvad lahendatakse sujuva kaldega kumeralt piki ja risti suunas 

telgsümmeetriliselt. Peenarde istutusskeemi võib lahendada ka joonisel 2-1 näidatud lahenduse 

peegeldusena. 

Peenrad taimestatakse rooside ja püsikutega. Roosisordid valib tellija. Püsikusordid on tellija 

ettepanekul valitud järgmiselt: 

1. kurereha 'Rosanne'; 

2. fasseni naistenõges 'Walkers Low'; 
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3. kukehari 'Herbstfreude'. 

Istikute kogused on antud joonisel 2-1. 

Kasutada võib ka teisi tänavatingimustele vastupidavaid püsikuid. Püsikute ridade vahele võib 

istutada sibullilli, nende liigi ja koguse täpsustab tellija. Võimaliku istutusala suurus sibullilledele on 

170 jm/17m2 (istutusriba laius püsikute ridade vahel 100 mm). 

Perimetraalselt ümber lillepeenra rajatakse min 1,4 m ulatuses muru (või laiemalt vastavalt sellele, 

kui suures ulatuses on tehtud pinnase tasandustöid peenarde ümber). 

3.2.4. Põõsaste istutusalad 

Põõsaste istutusalad on lahendatud astmeliselt sillakonstruktsioonide suunas kõrgenevate 

massiividena. Kõrguste suurenemise tagab istikute liigiline valik. Kõrguste vaheldumise intensiivsus 

on valitud istutusalati erinevalt tulenevalt erinevatest liikidest. 

Istutusalade asend lähtub olemasolevate põrkepiirete asendist ja vaadeldavusest erinevatel 

sõidusuundadel. Kõikidesse massiividesse on jäetud 1,4 m laiused läbipääsud muruniidukitele. 

Peenarde üleminekualadele muruplatsideks rajatakse piki peenra serva min 1,4 m ulatuses muru 

(vajadusel laiemalt sõltuvalt sellest, kui ulatuslikult on vajalik maapinna tasandamine). Muru 

rajatakse ka muruniidukite läbipääsudesse. 

Kasutada põõsaistikuid, millel on vähemalt 5 elujõulist haru. 

Põõsaste istutusalad multšitakse soovitavalt purustatud okaspuukoorepuruga 50...100 m paksuselt. 

Joonistel 1-... näidatud liike võib tellija asendada värvuselt ja kõrguselt orienteeruvalt samalaadsete 

liikide ja/või vormidega. 

3.2.5. Puude istutused 

Pude istutamisel jälgida joonistel 1-... näidatud istutusskeeme. Kasutada soovitavalt Eesti päritolu 

istikuid. Kasutatavate istikute soovitatavad parameetrid: 

 kõrgus: mitte alla 3,5 m; 

 rinnasdiameeter: mitte alla 4 cm; 

 võra kõrgus maapinnalt: mitte alla 1,5 m ja mitte üle 3,0 m (va raberemmelgas 'Bullata', mille 

võra ei pea vastama eelmainitud parameetritele); 

 juurepalli läbimõõt: min 60 cm. 

Joonistel 1-... näidatud liike võib tellija asendada värvuselt ja kõrguselt orienteeruvalt samalaadsete 

liikide ja/või vormidega (va raberemmelgas 'Bullata'). 

Kõik istikud toestada 2...4 tugiteibaga, kõikidele istikutele paigaldada tüvekaitse (muruhooldusel 

tekkivate vigastuste kaitseks). Istikutealune pind multšida okaspuukoorepuruga (paksus 50...100 

mm). 

3.2.6. Haljasriba murustamine Laagna tee idaosas 

Liivane ala Laagna tee idaosas murustatakse. Selleks tuleb joonisel 1-3 näidatud ulatuses kaevata 

välja olemasolev kasvupinnas min 200 mm sügavuselt ja asendada viljaka keskmise lõimisega 

kasvupinnasega (vt ka joonis 3). Kasvupinnase paigaldamisel arvestada pinnase võimaliku 

tihenemisega aja jooksul. 
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Pinnase eemaldamisel säilitada perspektiivsed harilikud männid haljasribal. Mändide ümbert pinnast 

välja kaevata ei tohi tüvest vähemalt 1 m raadiuses. 

Haljasriba profileerimisel arvestada haljasriba kalletega. 

Mulla- ja haljastustöödel võtta aluseks "Teetööde tehniline kirjeldus"1 ja ehitusel lähtuda Majandus- 

ja taristuministri määrusest nr 101, 03.08.2015, Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. 

Käesoleva projektiga ei lahendata tänava konstruktiivseid lahendusi. Kõik konstruktiivsed 

täpsustused tuleb lahendada edasise projekteerimise käigus pädeva teeinsener poolt. 

 

Foto 4. Liivane muruala Raadiku sillast ida poole 

3.2.7. Muud tööd 

Haljasribal asub kokku 45 drenaaži jm kaevu, mis on kõrgemad või oluliselt madalamad maapinnast 

ning seetõttu ebaesteetilised. Mittetöötavad kaevud tuleb likvideerida, ülejäänud rekonstrueerida 

viies kaevukaaned murupinnaga samasse tasapinda. Maapind kaevude ümber tuleb tasandada ja 

murustada. Probleemsed kaevud on näidatud joonistel 1-.... 

Haljasribalt on soovitatav likvideerida kivi- ja betoonitükid, kasutamata asfalt-, betoon- ja 

killustikualused, vanad vundamendid jm. Probleemsed objektid on näidatud joonistel 1-... nende 

orienteeruv maht on esitatud tööde mahutabelis. 

Käesoleva projektiga ei lahendata kaevuda jt tehnorajatiste ehituslikke küsimusi. 

                                                           

1
 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016 
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Fotod 5-6. Rohkem kui 90 cm kõrgune amortiseerunud kaev enne Pallasti silda (vasakul). Purunenud kaev ja 

betoonitükkide hunnik Saarepiiga silla lähedal (paremal). 

4. Tööde mahud, nõuded tööde teostamisele 

4.1. Tööde mahud 

Töömahtude tabel projekti digiversioonis on vormistatud käesolevast seletuskirjast eraldiseisvalt. 

Esitatud mullamahud on orienteeruvad ning sõltuvad tööpiirkonna ebatasasustest. 

 

4.2. Nõuded tööde teostamisele 

Ehitaja peab tagama, et ehitustööd sooritataks vastavalt Ehituseadustikule jt teistele kehtivatele 

seadustele ning määrustele ning läbiksid ette nähtud ülevaatuse ning kontrolli selleks määratud 

ametiisikute poolt. Ehitamisel tuleb juhinduda Ehitusseadustiku § 12-st. Töövõtja peab kõik tööd 

teostama viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ega looduskeskkonda. Kasutada võib ainult 

materjale ja tooteid milliste vastavus normidele on tagatud tootjapoolse garantiiga. 

Tööde teostamisel ja materjalivalikul tuleb kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid, lähtuda heast 

ehitustavast, üldkehtivatest ehitusstandarditest ja normidest ning juhendist MaaRYL 2010 

(Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd. Tööd tuleb teostada Tee ehitamise 

kvaliteedinõuetest lähtuvalt2 arvestades "Teetööde tehnilistes kirjeldustes"3 antud nõudeid tööde 

teostamiseks. 

Ehitamisel tuleb arvestada lisaks alljärgnevaga: 

▪ töid võib teostada ettevõte, millel on lepinguline suhe Ehitusseadustiku § 22-23 kohaselt 

sätestatud pädeva isikuga; töid teostaval ettevõttel peab olema lepinguline suhe haljastusalase 

kõrgharidusega spetsialistiga, kes korraldab tööde toimumist objektil kohapeal, töid kohapeal 

peavad teostama haljastusalase väljaõppega töölised; spetsialistide kvalifikatsioon/pädevus peab 

olema tõendatud;  

▪ nõutav on, et tööd peavad toimuma pakkuja poolt hankes näidatud pädevate spetsialistide 

osalemisel või järelvalve all igapäevaselt objektil kohapeal; 

▪ ehitustöid teostaval ettevõttel peab olema varasem töökogemus sarnaste tarindite ehitamisel; 

                                                           

2 RT I, 07.08.2015, 1 
3 Maanteeamet. 2016. Teetööde tehniline kirjeldus. MA 2016-016 
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▪ ehitustööd tuleb teostada tellijapoolse omanikujärelvalve all (vastavalt Ehituseadustiku § 20); 

ehitustööde teostuse kohta tuleb koostada vajalik dokumentatsioon vastavalt Ehitusseadustiku § 

15-s ette nähtud korrale.  

 

Ehitaja ja omanikujärelvalve on kohustatud omal algatusel viivitamatult teatama avastatud vigadest, 

puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega saab tööd 

edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama kõigist projektis 

leitud ebaselgusest ning võimalikest vasturääkivustest tellijat (Tallinna LV Keskkonnaamet) ja 

projekteerijat enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. Projekti tõlgendamisel 

tekkivate küsimuste korral või projekti täpsustamiseks pöörduda tellija esindaja poole (Tallinna LV 

Keskkonnaamet) poole. Projekti tõlgendamisega seotud operatiivsed otsused langetab Tallinna LV 

Keskkonnaameti esindaja, kaasates vajadusel projekteerija. 

Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda 

käesolev projekt puudutab (nt maaomanikud – tööde teostamisel nendele kuuluval maal). Ehituse 

käigus säilitada olemasolevad piirimärgid, reklaamtahvlid tehnorajatised, liiklusmärgid jms. Kui seda 

ei ole võimalik teha, siis tuleb need ehitustööde lõppedes taastada. Kõik ehitustööde ajal kahjustatud 

muru- ja teepinnad, samuti rajatised jm, mis on ettenähtud säilitada oleval kujul/mahus tuleb 

ehitustööde lõppedes taastada nende endises seisukorras.  

Kaevetöödeks taotleda vajadusel kaevetööde luba lähtuvalt Tallinnas kehtivast korrast4. 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. 

Ehitustööde, sh puude hoolduse ja langetamise ajal peab olema kõrvalistele isikutele ja kõrvalisele 

transpordile läbipääs suletud. Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja 

vajadusel täpsustada maa-aluste tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel.  

Juhul, kui toimub tegevus, mis takistab või ohustab liiklemist projektala läbival kohalikul maanteel, 

tuleb tööpiirkond tähistada, paigaldada ajutised hoiatusmärgid ja ette näha liikluskorralduslikud 

meetmed vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele "Liikluskorralduse nõuded 

teetöödel"5. 

                                                           

4
 RT IV, 08.08.2013, 61 

5 Liikluskorralduse nõuded teetöödel. RTL 2003, 54, 779 


