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SELETUSKIRI

1  Sissejuhatus

1.1 To0 koostamise alus

Kadesolev projekt on koostatud Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel Orjaku Opperaja
rekonstrueerimise kohta. Orjaku Gpperada asub Kaina vallas Orjaku kiilas osaliselt Kdina-lahe Kassari
maastikukaitsealal (KLO1000508).

Projektlahendusega ndhakse ette:

=  Opperaja laudteede taastamine / lisateede ehitamine
= Opperaja info- ja orienteerumissiisteemi taastamine
* Opperajaga seotud rajatiste ja vdikevormide ehitamine.

Projekti koostamisel ldhtuti alljargnevatest materjalidest:

* |3htellesanne (vt lisa 1)
= Orjaku dpperaja eskiisprojekt (koostaja Artes Terrae OU, Tartu 2014, autorid Sulev Nurme, Minea
Kaplinski).

Projekti koostamisel kasutati:

= geodeetiline alusplaan: Hiiu maakond, Kdina vald, Orjaku matkaraja geodeetiline mdddistamine,
koostaja Elar Lelov, Empower Engineering OU; t&6 nr 14620G

= Maa-ameti ortofotod (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis)

= Keskkonnaregistri info (http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main)

To60s kasutatud fotode autor on Sulev Nurme.

1.2 Kaitsereziim

Projektala jadb osaliselt Kdina lahe-Kassari maastikukaitsealale (KLO1000508; vt. skeem 2).
Maastikukaitseala on kaitsealune objekt’, selle haldamist reguleerib K&ina lahe—Kassari
maastikukaitseala kaitse-eeskiri’. Kehtib piiranguvéénd (Orjaku piiranguvéond). Piiranguvédndis on
keelatud kaitse-eeskirja pgf 15 loetletud tegevused®. Maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaameti
Hiiu-Laane-Saare regioon.

Projektalale jadb looduskaitsealuse Uksikobjektina kaitsealune randrahn - Tollukivi (KLO4001029; vt
skeem 1)*. Objektile kehtib tiksikobjekti piiranguvéénd.

! Seotud Bigusaktid vt Keskkonnaregister; http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO4001029&mount=view (vaadatud
08.12.2014)

? K3ina lahe—Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskiri. RT 1 2007, 38, 268

® K3ina lahe—Kassari maastikukaitseala kaitse-eeskiri. RT | 2007, 38, 268; pgf 15

* Seotud Bigusaktid vt Keskkonnaregister; http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000508&mount=view (vaadatud
08.12.2014)
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Skeem 2. Kiina lahe-Kassari maastikukaitseala (skeemi alus: http://register.keskkonnainfo.ee/; 10.12.2014).
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1.3  Objekti lihikirjeldus
Orjaku maastikukaitseala kirjeldus Keskkonnaregistris’:

"Kédina lahe-Kassari maastikukaitseala asub Hiiumaal Kdina vallas. Juba 1939. aastal voeti
kaitse alla Kassari ja Vaemla lahe tervisemudaalad. 1962. aastal moodustati kaks eraldi
kaitseala: Kassari saare maastikukaitseala ja Kdina lahe ornitoloogiline kaitseala. 1998.
aastal moodustati nende pdhjal liks (ihine maastikukaitseala, mille eesmdrgiks on kaitsta
lindude rindepeatus- ja pesitsuskohta, Kdina lahte ning Kassari poollooduslike kooslustega
pérandkultuurmaastikku. Kdina lahes leiduvad suured ravimuda varud, samuti pesitseb ja
peatub seal palju linde, nagu merikotkas, naaskelnokk, hiiiip, niiduriidi. Kassari saare
maastikule on iseloomulikud kadastikud, rannaniidud ja liigirikkad aruniidud. Siin leidub
rohkelt kaitsealuseid taimeliike nagu Il kaitsekategooria veripunane koldrohi, tui-tédhtpea, hall
soolmalts, kaljukress ja mitmed kdpalised. Kaitseala lildpindala on 5681,2 ha, sellest 2475,4
ha moodustab mereala.”

Orjaku Gpperada algab maantee nr 12123 (Vaemla - Kassari - Luguse korvalmaantee) juures asuvast
parklast (skeem 1). Voimalik on valida kahe suuna vahel: pinnaserada vaateplatvormi juurde 2 ja
ringne Opperada Silmakare saarel asuva vaateplatvormi nr 1 juurde (skeem 1). Vaateplatvormi nr 1
juurest suundub rada ldande, Tollukivi juurde ning siis po6rdub tagasi parkla juurde mooda kanali
serva. Suur osa ringsest Opperajast asub roostikus. Kokku on Gpperadade pikkus Ule 2,2 km (vt ka
joonis 3).

Puistu on hore, loodusliku tekkega ja paikneb saludena peaasjalikult projektala keskosas mooda
kaldajoont (laudtee alguses Silmakarele), valdav liik selles osas must lepp. Parkla Gimbruses kasvab
samuti hore puistu, domineerib harilik pihlakas. Alal kasvanud kadastikud on maastiku
hooldustdddega valdavalt raiutud. Silmakare puistu péhiliigiks on harilik kadakas.

Praeguse raja laudteede osa on amortiseerunud ja kasutamiseks ohtlik. Samuti on lagunemas puidust
vaateplatvormid ja seetSttu kasutuseks ohtlikud. Parklast ca 30 m idas asub infotahvel ja varjualune,
parkla kdrval asub majakas (Orjaku sadama tilemine®). Olukorda komplitseerib see, et valdavat osa
projektalast kasutatakse lammaste karjatamiseks, mistdttu tuleb ette ndha lammastele labipadasmatu
sissepdaas rajale.

> http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPmMOQs1Bb1WoxqMp7ZheloxKZ14daAg (vaadatud 08.12.2014)
® Maa-ameti Merekaardi andmetel (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/; vaadatud 08.12.2014)

Artes Terrae



55KP14 Orjaku Gpperaja projekt

Foto 1. Opperaja algus parkla juures, taustal paistab pink-laud stiilis varjualune.
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da vaateplatvormi nr 2
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Foto2.P
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Foto 3. Pinnaserada vaateplatvormi nr 2 juures ja vaateplatvorm.

Foto 4. Laudtee projektala idaosa ja Silmakare vahel.
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Foto 6. Vaateplatvorm Silmakarel.
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Foto 7. Olemasolev lambavirav.

2 Projektlahendus

2.1 Kontseptsioon

Kadesolev projekt annab lahenduse eelkdige olemasoleva Opperaja taristu rekonstrueerimiseks.
Projektiga sadilub raja Uldine ruumiline Ulesehitus, korrigeeritud on raja edelaosa trajektoori
liiklusohutuse suurendamiseks ja lambakarjatamise hdélbustamiseks. Samuti on korrigeeritud
laudteede trajektoore tagamaks mugavama juurdepaasu liikkumispuudega inimestele Silmakarele.
Projektiga ei lahendata parklat (vastavalt lahtelilesandele; vt lisa 1). Parkla asukoht jadb samaks,
projektiga antakse soovitused projekteerimiseks parkla korrastamisel.

Projekteeritud liikumisrada on suunitluselt Gpperada, selle eesmark on tutvustada maastikukaitseala
ja selle mbruse loodust ja elustikku. Projekteeritud rada on tidbilt jalgsi- invarada, st rada on labitav
jalgsi ja ratastooliga (soovitavalt maastikule sobivate ratastega) voi maastikul liikumiseks sobiva
lapsevankriga. Kuna rada on adarmiselt tasasel reljeefil ja suhteliselt Ilhike, siis raskusastmelt on
tegemist kerge rajaga. Orjaku Opperada on sisuliselt kasutatav aastaringselt va perioodid, mil
lumikatte paksus ei vdoimalda rada kasutada mugavalt. Voimalike piirangute seadmisel kasutajate
hulgale tuleb Idhtuda kehtivast kaitse-eeskirjast ning maastiku (eeskdtt taimestiku)
koormustaluvusest’.

1. Sepp, K. jt. 2009. Koormustaluvuse hindamise metoodika kaitsealadel seoses nende rekreatiivse kasutamisega. Eesti
Maalilikool, Tartu

2. Sepp, K. jt. Kaitsealade kiilastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine. Eesti Maallikool,
Keskkonnaamet, Tartu 2011
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2.2  Uldlahendus, raja iilesehitus

Vastavalt radade paiknemisele on dpperada on jaotatud kolmeks tinglikuks osaks (vt joonis 3):

=  puisniidu rada (sissepadsust vaateplatvormini 2; edasi-tagasi kokku ca 1100 m)
= roostiku ring (parkla - Silmakare - Tollukivi - parkla; kokku ca 700 m)
= Silmakare ring (vaateplatvorm 1-ring Umber Silmakare; kokku ca 360 m)

Niiviisi moodustub kolm pdhimarsruuti, radasid saab ldbida no tervikringina (puisniidurada + roostiku
ring - Silmakare ring), eraldi puisniidu rada, eraldi roostiku ring v&i roostiku ringkoos Silmakare
ringiga. Radade sujuvmaks ihendamiseks on ette nahtud Ghendus puisniidu rajalt roostikuringile ilma
vajaduseta poorduda vaateplatvormi nr 2 juurest tulles parkla juurde, radade hargnemiskohta,
tagasi.

Opperaja rekonstrueerimislahenduse koostamise on arvestatud alljirgnevaga:

* teede asukohad on jaetud vdimalikult samaks, muudetud on vaid kanali juurest parklani
tagasipooravat tee osa kilastajate ohutust ja karjatamise spetsiifikat arvestades ning lisatud
otselihendus niidurajalt roostikuringile (joonised 2, 3)

* kanali ja parkla vaheline teeldik on ette ndhtud olemasolevale ebatihtlasele pinnasevallile

= pinnaseteed jdavad sissetallatud radadena samadele trajektooridele, pinnaseteid on vajalik suve
jooksul ca 1,3 m laiuselt regulaarselt niita (niitmistihedus vastavalt konkreetsele hooajale)

* vaatlustornid jadvad orienteeruvalt samadele asukohtadele

= vaatlustorni nr 2 asukohavalikul on arvestatud véimalusega raja jatkumiseks kagu suunas

* rajale jaab Uks sissepads parklast idas, vanalt teetammilt, infotahvlid ja lambavarav on
lahendatud sissepadsu juures

* rajad on kavandatud selliselt, et neid saab labida ka lapsevankri véi ratastooliga, lambavarav
vOimaldab alale paasu ka kergetel hooldusmasinatel (murutraktor, ATV jm).

Opperaja plaanilahendus on esitatud joonistel 2-1... 2-8.

2.3 Orienteerumissiisteem. Sissepads, viidad, rajatadhistus

Kuigi Orjaku Gpperada on suhteliselt vdikeste distantsidega ja paikneb reljeefilt lihtsal, suhteliselt
hasti piiritletud maastikul, mistéttu eksimiseoht on vaike, on otstarbekas siiski rada tadhistada ja
viidata kasutuskoormuse vahendamiseks radadevalistel aladel ja kasutajate suunamiseks ettendhtud
trajektooridele.

Raja sissepdasu markeerimiseks on projekteeritud lihtne portaalilaadne varav (joonis 10), mis on
sissejuhatuseks Opperajale ning mis annab esimese info pilttdhistega raja iseloomu (pikkus,
raskusaste, suunitlus) ja sellel lubatud/keelatud tegevuste koha. Varava kujundus on lahendatud
samas votmes infotahvlite ja viitadega. Vdrava piktogrammide ja tekstide tegemisel ldhtuda RMK
firmastiili kadsiraamatu lehtedest 12.6., 12,6.1., 12.6.2.. Varava paigaldamisel tuleb arvestada, et
Teeseaduse § 34 Ig 7 jargi ei ole liiklusvaliseid teabevahendeid lubatud paigaldada lahemale kui 12 m
sOidutee ddrest.

Viitade (joonis 5) asukohtade valikul on ldhtutud (vt joonis 3) liikumisest puisniidurajal edasi-tagasi,
roostikuringil ja Silmakare ringil paigutatakse viidad arvestades pohiliseks liikkumissuunaks paripdeva,
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st esmalt suunatakse kilastajad roostikuringile, selle labimisel soovi korral Silmakare ringile vdi otse
Silmakare vaateplatvormi juurde voi tagasi parkla ja niiduraja suunas. Viidad on vajalik paigaldada
jargnevatesse kohtadesse (joonised 2-1...2-8; joonis 3):

= viit nr 1 (joonis 3) raja algus radade hargnemiskoht: viidad roostikuringi ja Silmakare ringi suunas
ning viit vaateplatvormi nr 2 suunas (puisniidu rada)

= viit nr 2 (joonis 3) roostikuringil soovituslik viit edelanurga platvormi juures Tollukivi ja Silmakare
platvormi suunas

= viit nr 3 (joonis 3) Silmakarel: esimene viit vaateplatvormi ja Tollukivi suunas ning Silmakare
ringile (paripdeva)

= viit nr 4 (joonis 3) Silmakarel: teine viit: suund vaateplatvormi ning niiduraja ja parkla suunas

= viit nr 5 (joonis 3) Silmakarel: soovtuslik viit platvormi juures Silmakare ringi suunas, platvormi
suunas ja parkla suunas

= viit nr 6 (joonis 3) Silmakarelt tagasi tuleva laudtee otsa juures viit vaateplatvormi 2 ja parkla
suunas

= viit nr 7 (joonis 3) viit vaateplatvormi 2 ja parkla suunas

= viit nr 8 (joonis 3) vaateplatvormi nr 2: tagasi suunav viit (vajadusel ka suunaviit edasi, muudele
sihtkohtadele maastikukaitsealal vaateplatvormist kagu suunas)

= viit nr 9 (joonis 3) pShimdétteliselt kdik suunad (vaateplatvorm 1 + Silmakare, roostikuring,
vaateplatvorm 2, parkla).

Kokku on projektikohaselt ette nahtud viidad 8 punkti. Viitade paigaldamisel peaks lahtuma
pohimottest - nii vahe kui véimalik, nii palju kui vajalik.

Viitade infovdlja tdpne kujundus tootada vadlja kompleksselt koos infotahvlite ja infoaluste
kujundusega ldhtudes RMK firmastiili kdsiraamatu lehtedest 12.6., 12.6., 12.6.2., 12.7. ja kohalikust
saartel kasutatavast kujunduskeelest.

Kuna Silmakare ring ja roostikuring on looduses hasti eristatavad, siis nende tahistamine lisaks
laudteedele ja viitadele ei ole vajalik. Puisniidu ringi v6ib tdhistada joonisel 5 ndidatud rajatdhistega.
Tahised paigaldada soovitavalt 50...100 m intervalliga raja pohjapoolsele kiiljele niidetava osa piirist
mitte kaugemale kui 0,5 m. Radade tdhistamisel vdib erinevatel rajaosadel kasutada erinevate
varvustega margitud rajatahistust viitadel, kuid arvestades raja pikkust ja reljeefi, pole see alal
orienteerumiseks primaarne.

Rajatdhiste tapne kujundus tootada valja kompleksselt koos infotahvlite ja infoaluste kujundusega
lahtudes RMK firmastiili kdsiraamatu lehtedest 12.6.2. (piktogrammid) ja 12.7..

2.4 Infosiisteem, infotahvlid, infoalused

Projektiga on ndidatud infokandjate soovitatavad asukohad ja nende kujundus (joonised 2-1...2-8, 3,
4, 5). Projektiga ei ole antud infotahvlite infovaljade kujundust ega sisu - see tuleb tdpsustada eraldi
vastavalt esitletavate vaatamisvdarsuste spetsiifikale, infokandjate kujundus tuleb lahendada
terviklikult 1dhtudes RMK firmastiili kdsiraamatu lehtedest 12.6., 12.6., 12.6.2., 12.7. ja kohalikust,
saartel kasutatavast kujunduskeelest. Projekteeritud vadiksem infoalus ldhtub infovalja suurusest
297...300 x 420 mm, suurem infovélja suurusest 850 x1050 (k&rgus) mm. Kujundus lahtub (tellija
poolsest ettepanekust ldhtuvalt) Saaremaa Loode tammiku infokandjatest.
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Maanteega piirneval alal tuleb arvestada, et Teeseaduse § 34 Ig 7 jargi ei ole liiklusvaliseid
teabevahendeid lubatud paigaldada ldhemale kui 12 m sdidutee darest. Samuti ei ole sinna lubatud
paigaldada Eesti standardile EVS 613:2001/A1:2007 ,Liiklusmargid ja nende kasutamine”
mittevastavaid viitasid.

Infotekste projektiga ei maadratleta, tekstid koostatakse infovadljad kujundatakse eraldiseisvalt
lahtudes Opperajal kilastajatele nédidatavatest/esitletavatest vaatamisvaarsustest, nahtustest,
taustateabest jne.

Opperaja peamine infokandja on 3 osaline infotahvel peasissepddsu ldhedal (joonis 3, nr 2), mis
vOimaldab esitada raja kilastamiseks vajaliku taustinfo. Raja péhiomadusi (pikkus, raskusaste jms)
ning rajal kehtivad keelud ja vdimalused on dubleeritud piktogrammidena ka sissepadsu markeerival
varaval (joonis 10).

Infotahvlid ja infoalused mitte paigaldada raja servast kaugemale kui 1 m.

Vastavalt ldhtellesandele on projektiga ette ndahtud infoaluse kogu raja ulatuses. Kokku on naidatud
orienteeruvad asukohad 12 infoalusele. Soovituslikult on rajale ette nahtud 4 suuremat infoalust
(joonis 3 nr 4, 6, 8, 14; joonis 5, infoalus variant B) vastavalt siis kummagi vaateplatvormi (joonis 3, nr
8, 14) juurde, Tollukivi (joonis 3, nr 6) juurde ning ks roostikuraja edelanurgas asuva laudtee
laienduse juurde (joonis 3, nr 6). Vdiksemaid infoaluseid ((joonis 3, nr 3,5, 7, 9, 10, 11, 12, 13; joonis
5, infoalus variant A) on ette nahtud 8. Infoaluseid vdoib rajale paigaldada vastavalt vajadusele
huvipakkuvatele objektidele ja ndhtustele tahelepanu suunamiseks ning selgitamiseks. Kasutada vdib
koigis kohtades ka ainult vdiksemat alust (joonis 5, infoalus variant A).

Kuna maa-ala kasutatakse karjatamiseks, mist6ttu alal liiguvad lambad ja kasutatakse elektrikarjust,
siis tuleb infotahvlitele lisada ka vastav hoiatav info ning elektrikarjuse taraliin liikumisrajaga
piirnevatel aladel tdhistada liinile paigaldatavate hoiatussiltidega. Hoiatussildid peavad olema
loetavad vahemalt 8 m kauguselt, hoiatav tekst ja/voi piktogramm peavad olema sildi mdlemal kiiljel,
sildi suurus 100 x 200 mm. Sildid tuleb paigutada liinile teedega piirnevatel aladel liksteisest min 50
m vahega.

Skeem 3. Elektrikarjuse hoiatussildi kujutis.

Opperaja lahendus arvestab kiill vaegliikujate vajadustega, ent siiski tuleks lisada viaravasse vdi
kolmeosalisele infotahvlile soovitus rajale minna, vahemalt sisseniidetava / pinnasteega niiduraja
osas, siiski nn "maastikuvarustusega" ratastooliga.

Infoslisteemi valjaarendamisel on soovitav kaaluda ka alternatiivseid vdimalusi info esitamiseks,
millega saaks vdhendada infokandjate hulka ja suurust. Soovitav on kaaluda nt QR koodide
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kasutamist infoalustel, mis vGimaldab esitletava teabe hulka laiendada, esitades visuaalse tekstina
infovaljal vaid olulise ning soovi korral saab Ulejaanu QR koodi kasutades (eeldab nutitelefoni ja
vajalikku interneti tugistruktuuri, kust info vOetakse). Alternatiivina on vdimalus kolmeosalise
infotahvli vGi sissepdasu juurde paigaldada vidikesed Iabipaistvad vitriinid, kust saab votta
paberkandjal tGihe- vdi mitmekordselt kasutatavad raja plaanid koos vajaliku infoga. Saastlikum oleks
kasutada mitmekordseid, mis muidugi eeldab, et kasutajad need retke I6ppedes ka tagastavad.

2.5 Rajad
2.5.1 Laudteed

Laudteed on ettendhtud valdavalt olemasoleva lammutatava laudtee asukohale. Seoses raja
[dunaosa muutmisega on maanteega paralleelselt plaanitud ka ca 120 m ulatuses uut laudteed ning
uus |6ik teed ka liikumispuudega inimeste padsuks Silmakarele ette nahtud vaateplatvormile.

Laudteede konstruktiivne lahendus jaadb (ldjoontes olemasolevaga sarnaseks (joonis 7). Varasemast
erinevalt on ette nadhtud postipaaride rist- ja pikisuunas tugevdamine diagonaaltugedega, mis
vOimaldab vajadusel postide kinnitussiigavust vdhendada. Laudtee tGstetakse maapinnast 0,4...0,6 m
(vastavalt reljeefile; joonised 2-1...2-5), tee otsad tuuakse maapinnaga pandustena tasa (panduse
pealesdidu Ulaserv mitte kérgem kui 5 cm maapinnast). Laudtee mdotmetel ja pealeséitudel on
arvestatud ratastooli Uldnduetega, tee laius 1,3 m, kasipuu kdrgus 900 mm, turvalati kdrgus
teepinnast 700 mm (kasipuu lastele). Laudteed varustatakse Ghepoolselt kasipuuga, mdélemasse tee
serva on ette nahtud piirdelaud (joonis 7). Laudteedele on soovitav anda iihepoolne ristikalle 0,5%.

Tarinduse loomisel on ldhtutud v&imalusest kasutada Plastrex taaskasutatud plastikust® toodetud
plastprofiile. Lahtutud on eelnevalt viidatud ettevétte materjalivalikust, kuid kasutada vdib mistahes
teiste tootjate sarnast materjali. Plastprofiilide kasutamine pikendaks oluliselt laudtee kasutusiga
(tootjapoolne materjali garantii 26 aastat, mis liletab tunduvalt ka siigavimmutatud puidu kasutusea
ja seega vahendab oluliselt kulusid raja kdigus hoidmiseks). Kasutada voib ka stigavimmutatud puitu
(klass A) kogu konstruktsioonis vdi osaliselt, ehitades toestiku Plastrex profiilidest ja kattelaudise ning
kasipuud puidust. Arvestades voimalikke ehitus- ja hilisemaid hoolduskulusid, oleks otstarbekaim
kombineeritud variant, kus toestik valmistatakse plastmaterjalist ja kate puidust.

Laudrajale on ette nahtud 5 laiendust, tks Téllukivi juurde, teine kanali pdhjaotsa juurde, kolmas
kanali I6unaotsa juurde, neljas Tollukivist itta jaava ristmiku juurde ning viies Silmakare
vaateplatvormile viiva teeharu juurde. Laiendused on orienteeruvalt 3 x 3 m, teega samas tasapinnas,
laiendustele saab luua istumisvGimaluse 4-8 inimesele (vastavalt platvormi suurusele 1-2 pinki.

Silmakare laudteedelt on pinnaseteedele liikumiseks ette ndhtud kaks lihtsat puidust redeltreppi
(joonis 2-3).

2.5.2 Sisseniidetavad teed / pinnaseteed

Sisseniidetavad teed on ette ndhtud valdavalt olemasolevate radade asukohtadele, juurde on
plaanitud otseldige roostikuringilt niidurajale (joonised 2-1, 2-2. 2-6, 3) ning maanteega paralleelselt
jooksva laudtee |6petus lambavaravani.

8 http://plastrex.eu/et/tooted/
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Pinnaseteed jddvad seisu nagu nad on projekteerimise hetkel. Suvise hoolduse kaigus tuleb radasid
niita 4...6 korda hooaja jooksul 1,2...1,3 m laiuse koridori piires (joonised 2-1...2-8), rohttaimestiku
korgus hoida mitte tile 10 cm (vt I16ige 1-1 joonistel 2-2 ja 2-5).

Pinnaseteena kavandatud teelbik kanali servas kanalist vidlja kaevatud muldkehal roostikuringi
loodeosas tuleb tasandada profileerides maapinna 1,3 m laiusel alal kahepoolse ca 2% ristikaldega
Uhtlaselt nii, et teele ei kogune sajuvesi (vt ka IGige 2-2 joOnis 5). Teepind on soovitav katta kuni 15
cm paksuse purustatud kruusaga (voi peenkillustik, mdlemal fr 0..16 mm; kruus voi killustik
tihendada). Kruusaga kaetakse raja osa 1,3 m laiuselt, servad profileeritakse ca 1:10 kaldega,
vOimalusel tee servad matastatakse. Vajadusel tuleb sarnaselt rada tugevdada ka lambavérava ja
laudtee vahelisel teeldigul parkla taga ning mujal, kus rada muutub sajuga poriseks.

Vaateplatvormi nr 2 juurde kavandatud ndlvast (les minev kaldpind profileerida Uhtlase,
soovitatavalt kuni 6% pikikaldega pinnaseteena. Profileeritav nélv tasandada ja erosiooni valtimiseks
matastada, tee osa tihendada ja vajadusel tugevdada purustatud kruusa vdi peenkillustikuga
(kruus/killustik tihendada).

2.6  Vaateplatvormid

Vaateplatvormid on lahendatud vastavalt lahteilesandele (lisa 1) kahe erineva kérgusega: 3 m ja 6 m.
3m korgune vaateplatvorm (vaateplatvorm nr 2 , skeem 1, joonis 2-8 ja 9) on ette nahtud projektala
idaossa. Platvorm on Uhetasandiline ja sellele paas on lahendatud ka ratastoolile juurdepadsetava
kaldteena. 6 m platvorm (vaateplatvorm nr 1, skeem 1, joonised 2-3 ja 8) on kahetasandiline.
Esimesele tasandile p&ids on projekteeritud ratastoolile juurdepddsetava kaldteena (kolm
vahemademetega 6 m pikkust pandust), teisele tasandile esimeselt treppredeliga. Projektikohane
lahendus ldahtub konstruktsiooni voimalikust kompaktsusest, mistdttu ei saa tagada 6 m platvormil
nouetekohast kallet (projektlahenduse kohaselt, kui platvormi esimese tasandi panduse algus on
tostetud maapinnast 90 cm, on kalle 11,6%). Kallet saab vajadusel vdhendada juurdepaasu
tOstmisega (1,2 m - 10%; 1,5 m 8%) voi kaldteede pikendamisega. 3m platvormil on kasutatud ara
olemasoleva reljeefi omapara, mistdttu panduste kalded on vdimalik teha ca 6%.

Vaateplatvormid on kavandatud saematerjalist (150 x 150 mm) sorestikkonstruktsioonina. Esimese
tasandi m66tmed on 7,5, x 4 m, millele lisandub véljaspool seinal jooksev kaldpind laiusega 1,3 m.
Fassaadid kaetakse ca 50 mm vahega 30 x 50 mm saematerjalist pustlattidega. Kummagi platvormi
alumine, 3 m kdrgune osa lahendatakse sarnaselt. 6 m kdrguse platvormi (lemine osa tehakse
pohimddtmetega 6 x 4 m, rinnatis viimistletakse sarnaselt alumise osa fassaadikattele.

Kdesoleva projekti eskiislahendus nagi ette istumiskoha 6m platvormi esikiilge, platvormi pdranda
alla ca 1,3 x 2 m laiuse istumiskoha, kuhu saab paigutada pingi. Pingi koht eeldab platvormi esikiilje
osalist avatuks jatmist. Kdesolev projektlahendus sellega ei arvesta (fassaad on pistlaudisega
suletud), kuid tehniliselt jatab selle vGimaluse soovi korral tehtavaks, mis tdhendab p&hjapoolsete
kahe postivahe avatuks jatmist ca 2,2 m korguselt.

Platvormide karkass seotakse omavahel poltliidete ja lehtmetallist klambritega - tapsustada
toojoonistega. | tasandi diagonaaltoed on vertikaalsuunas teineteisega samas tasapinnas, ristumine
tuleb lahendada T-kujuliste lehtmetallist kinnitustega (tdpsustada to0joonistega). Teise tasandi
diagonaaltoed voib tappida, tappimiskoht tugevdada lehtmetallist kattega.

Platvormide rajamiseks on vajalik ehitada ca 500 m |dbimddduga postvundamendid (puuritakse
maasse, millesse valatakse karprauad postide kinnituseks). Vundamentide lahendus tuleb tapsustada
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toojoonisega. Vundamentide Ulemine osa jatta maapinnast 300 mm kdrgemale (tdpsustada
té6joonisega vastavalt maapinna korgustele), pealispinnale anda kalle sajuvee &dravoolamiseks.
Postide ja betooni vahele jatta 50 mm 6huvahe. Vundament valatakse kohapeal, karprauad seotakse
betoneeritavas osas omavahel armatuuriga. Maapind platvormide all tasandatakse. Vundamentide
sligavusel arvestatud kilmumispiiriga 1,2 m. 3 m platvormide vundamentide sligavus vdib olla
vaiksem, tapsustada todjoonistega.

2.7 Lambavarav

Lambavarav on kavandatud lahendada nn “cattle grid" - lahendusena, kuid mitte levinud pinnasesse
slivistatud kraavi ja seda katva restina, vaid tOstetud karkassina, kasutades dra olemasolevat ndlva
(joonis 6). Karkass valmistatakse tsingitud nelikanttorudest, kaldpind on lahendatud torudest restina,
mis lambale on (letamatu (torude vahe 130 mm), horisontaalne osa keevisvorgust. Varav
paigaldatakse olemasoleva ndlva vastu, ndlv slivistatakse (vGi taidetakse soovi korral ka tagasi) ja
toestatakse esikulg pustpalissaadiga (Plastrex voi immutatud puit). Konstruktsiooni alus tasandatakse
ja raam kinnitatakse maasse nelikanttorust vaiadega.

Restile on ette nahtud kaks karpterasest renni ratastoolide ja lapsevankrite (lepaasuks. Rennid
kinnitatakse kahest - kolmest punktist U-klambriga resti ristlattide kiilge. Selline viis voimaldab
vajadusel renne liigutada séltuvalt ratastooli rataste vahest (tavaliselt 450...550 mm).

Lambavérava laius (vaba ruum postide vahel 1,6 m) on valitud ldhtuvalt sellest, et vajadusel saaks
seda Uletada kergete hooldusmasinatega (ATV, murutraktor jms). Raami alumisse osasse on ette
nahtud elektrikarjuse labiviik. Ehitamiseks soovitav koostada t6djoonis.

2.8  Jalgrataste parkimine

Kolmeosalise infotahvli juurde, vanale teetammile (joonis 2-1), on ette ndhtud parkimisstatiiv 5-6
jalgrattale. Parkimisstatiiv valida tagasihoidlik, soovitavalt tsingitud terasest. Statiiv peab olema maa
kiilge ankurdatud ja vGimaldama jalgratast statiivi kllge lukustada. Rattahoidja konstruktsiooni
pohimdte on esitatud lisas 3 - kasutada vdib mistahes tootja sarnase ankurdus ja rataste
kinnitusviisiga statiivi.

2.9 Puhkekohad

Spetsiaalseid puhkekohti ette nahtud ei ole. Joonistel 2-1...2-8 on naidatud vdéimalikud pinkide
asukohad. Pingid on ette ndhtud platvormide juurde, laudtee laiendustele ning pinnaseteede darde
intervalliga ca 80...150 m. Intervalli valikul on lahtutud Orjaku Gpperaja llesehitusest ning eelkdige
laste, vanurite ja vaegliikujate vajadustest (sh ratastoolide saatjad). Arvestatud on ka loogilisi
kogunemiskohti: sissepdds, teede hargnemised ja vdimalikud huvipunktid. Pinkide olemasolu on
vajalik ka selleks, et kiilastajal oleks vdimalus korraks aeg maha vétta ja loodust tunnetada, mdelda,
olla, mitte rada labi joosta.

Pingi soovitatav lahendus on antud joonisel 11. Pingi isteosa moodustab poolpalk, mis toetub 400
mm pikkustele prussidest pakkudele. Pakud kinnitatakse poolpalgi kiilge imarpeaga poltidega voi
keermeslatiga. Viimasel juhul tuleb istepindade poolsed otsad siivistada pakku ja katta pealt punniga.
Prusside maapinnaga kokkupuutuvate pindade katteks kinnitada Plastrex 32 x 95 mm profiilist vm
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mittemaddanevast materjalist katted (paksus 30...40 mm). Pinkide tarindust ja kavandatud pinkide
hulka voib muuta.

Pingid paigaldada raja servast mitte kaugemale kui 0,8 m. Sisseniidetavate radade aares tuleb teelt
hoida pads pigini niidetuna.

2.10 Puitkonstruktsioonide tarindus

Opperaja taristus on enamus kavandatud ehitisi on lihtsad puitkonstruktsioonid. Nende rajamisel ja
materjalivalikul tuleb kasutada traditsioonilisi ehitusvotteid, ldhtuda heast ehitustavast,
Gldkehtivatest ehitusstandarditest ja normidest ning lisaks alljargnevatest dokumentidest:

= Maa RYL 2000, Ehitustoode (ldised kvaliteedinduded. Pinnasetd6d ja alustarindid

= Tarindi RYL 2000, Ehitustoode Uldised kvaliteedinduded. Kande- ja piirdetarindid

= EVS-EN 351-1:2007, Puidu ja puittoodete vastupidavus. Kaitsevahenditega toodeldud taispuit.
Osa 1: Kaitsevahendi imbumissiigavuse ja sissejaavuse liigitus

* RT 21-10750, Sae- ja hoovelpuit

ja alljargnevalt kirjeldatud pohimotetest:

* materjalina eelistada mandi, voimalusel vGib veega kokkupuutuvates konstruktsiooniosades
kasutada ka tamme vdi lehist

* kasutada voib saematerjali; valtida Gmarfreesmaterjali

= pinkide isteosadel, kdsipuudel jm, kus inimene vahetult puitu puudutab, hodveldatud puitu (vm
pinnatootlust, mis tagab pinnuvaba pinna) mujal hééveldamata puitu

= puitdetailide liitmistel infotahvlitel, viitadel, pinkidel, parkla piirdel jne kasutada poltidega
tugevdatud tappliiteid, metallnurgad, naelutusplaadid jms tuleb paigutada vaates voimalikult
vahenahtavalt

= maapinnaga kokkupuutuvates ja suurema niiskuskoormusega konstruktsioonides kasutada A
klassile vastavat (NTR dokument 1:1998 “P&hjamaade puidukaitseklassid”) immutatud puitu
(eelkdige méand), muudel detailidel AB klassile vastavat immutatud puitu; immutusvahend peab

olema keskkonnasdébralik

* puitdetailide varvus (infotahvlid, viidad, rajamargistus sissepdas, parka piire) - tume-pruunikas
punane (RAL 3004) vGi varvitu immutatud puit (naturaalne puit), vaateplatvormid ja laudteed
varvitu immutatud puit (naturaalne puit); valitud varvuse tooni voib muuta

* nadhtavate metalldetailidena kasutada ldbivalt sarnast lahendust, soovitav kuumtsingitud teras

* puistpostide Umbrus viidapostidel ja infotahvlite postidel katta maapinnal hoolduse
holbustamiseks ca 100 mm maakividega kuni 300 mm raadiuses postist

= vaateplatvormide diagonaalide ristumine, vundamendisdlm jt (hendussdlmed lahendada
karpterasest ja lehtterasest klambritega, tapsustada t66joonistega

= infotahvlite alustena vOib kasutada ka niiskuskindlat filmkattega vineeri (15...20 mm), vineeri
I6ikepinnad tuleb toddelda niiskuskindlaks; varvus RAL 3004 v&i voimalikult sarnane

» infoviljade kujundus lahendada (tekstid, piktogrammid jm) vastavalt RMK firmastiili kdsiraamatu
leht 12.6, 12.6.1., 12.6.2. ja 12.7. kohaselt
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* maapinnaga Uhendatud v&i kokkupuutuvad osad (pms viidapostid, laudtee postid ja talad) v&ib
rajada ka sobivatest plastprofiilidest; plastmaterjal peab olema keskkonnasdbralik ja sobiv
kasutamiseks avalikel rajatistel (toode peab omama vastavaid sertifikaate) ning projektis
naidatud konstruktsioonides materjali omadused ei tohi temperatuuri muutustest pdhjustada
konstruktsiooni deformatsioone ega purunemist)

= plastmaterjali varvus - tootjapoolne pruun véi voimalikult sarnane pakutav toon RAL 3004-le).

Muudatused tarindite kujunduses ja konstruktsioonis konsulteerida ja koosk&lastada kaesoleva
projekti autoriga.

2.11 Parkimine, parkla, liikluskorraldus

Vastavalt hankedokumentidele (lisa 1) kdesoleva projektiga ei ole vaja projekteerida parklat, sailub
olemasolev parkimistasku ja selle liikluskorraldus. Projektlahendusel on arvestatud et parkla
voimalikul korrastamisel voi imberehitamisel parkla sdilub olemasoleval asukohal ja olemasolevas
mahus (kuni 8 soOiduautot), p&das Opperajale jadb olemasolevasse asukohta. Parkla edasisel
projekteerimisel tuleks arvestada alljargnevaga:

= parkla laiendamise v6i Umberehitamise projektiga tuleb tagada parkla vastavus kehtivatele
Maanteede projekteerimisnormidele, sh. peavad olema tagatud vajalikud nahtavuskaugused
ning piisav ruum, et parklast vilja tagurdamisel ei satuks sdiduk maanteele

= parkla olemasolev muldkeha vdimaldab parkimise kuni 10 sdiduautole, parkla muldkeha
olemasolevat mahtu suurendada minimaalselt, vaid madaaral, mis tagab parkla kasutamise
liiklusohutuse et voimalikult vahe sekkuda maastikukaitseala piiril olevasse maastikku

= parkla pinna vdib rekonstrueerimisel pinnata purustatud kruusa voi peenkillustikuga

= parkla on soovitav piirata p&hjasuunast piirdepalgiga (vt joonis 10), et valtida otsekdimist
laudteele vGi laudteelt parklasse, maantee poolt parklat soovitavalt mitte piirata.

Ténase seisuga on Orjaku matkarada t3histatud nduetekohaste liiklusmarkidega 2x742+831/832,
kirjega ,,Orjaku matkarada“. Parkla on soovitav tdhistada margiga 575a, paigutades margi parkla teest
kaugema serva keskele, esikiilg maanteega paralleelselt ("Liiklusmarkide ja teemaérgiste tdhendused
ning nduded fooridele")’.

3 Rajamistoode organiseerimine objektil

3.1 Lammutatavad objektid, lammutatud materjal

Kasutuskélbmatuks muutunud olemasolevad vaateplatvormid ja laudteed lammutatakse.
Olemasolevad sailinud infoalused, infostend ning varjualune eemaldatakse. Kuna olemasolevate
platvormide ning laudteede detailid on omavahel ihendatud lihtsa tappimise ja naelutusega, tuleb
detailid demonteerida ja naelad ning olemasolul nurgikud ja naelutusplaadid eemaldada.

Lammutamisel tekkiv materjal tuleb ajutiselt koguda joonisel 12 nadidatud aladele ja dra vedada
esimesel voimalusel. Kui materjali ei saa kohe utiliseerimiskohta dra vedada, koguda see aladelt A ja
D alale B. Ladustamine on véimalik ka teedarses parklas, kuid Teeseaduse § 32 Ig 3 alusel kehtestatud

® "Liiklusmarkide ja teemdrgiste tihendused ning nduded fooridele" pgf 15 (37)
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,Tee ja tee kaitsevoondi kasutamise ja kaitsmise nduded” p 28 vastava Teehoiuviliste t66de loa
olemasolul.

Joonisel 12 on naidatud orienteeruvad teekoridorid, mis baseeruvad olemaolevatel teedel
lammutatava materjali valjaveoks. Materjali dravedu ei tohi teostada pika sajuperioodi jarel, daravedu
tuleb teostada kuiva ilmaga ja voimalusel kiilmunud pinnasega (eriti materjali dravedu Silmakarelt).
Veoks voib mitte kilmunud pinnasega kasutada kuni 1,2 m laiust véimalikult kerget vedukit (ATV
jarelkdruga vm sarnane), mille tegelik mass tihjalt ei Gileta 700 kg (ATV omakaaluga 350...450 kg +
kdru omakaaluga kuni 250 kg).

Lammutustoid ei tohi planeerida lindude pesitsusperioodile ja rohttaimestiku ning puittaimestiku
tarkamisperioodile (orienteeruvalt aprilli algusest juuli 18puni, tdpne aeg tuleb konsulteerida
Keskkonnaametiga). To6de alustamisest tuleb teavitada Keskkonnaametit (t66de labiviimise aeg,
kestus jms). Lammutustéod tuleb teostada ehitustoode eelselt. Lammutatud materjal tuleb ara
vedada enne ehitustddde alustamist.

Lammutatud materjal tuleb utiliseerida vastavalt kohalikule jadtmekaitluse korrale.

3.2 Ehitustood

Ehitustoid ei tohi planeerida lindude pesitsusperioodile ja rohttaimestiku ning puittaimestiku
tarkamisperioodile (orienteeruvalt aprilli algusest juuli I6puni, tdpne aeg tuleb kooskd&lastada
Keskkonnaametiga. Toode alustamisest tuleb teavitada Keskkonnaametit (t66de labiviimise aeg,
kestus jms).

Ehitustood on soovitav jaotada ajaliselt alljargnevateks etappideks:
a. ettevalmistavad tood:

* rajatiste (eelkdige platvormid) toé6jooniste koostamine

=  pinnasetood:
= 3 m vaateplatvormi juurde viiva ndlva profileerimine ja kindlustamine
= |ambavarava esise ndlva profileerimine ja kindlustamine, lambavéarava aluse

tasandamine

= kanali darse muldkeha tasandamine ja profileerimine
= kogu raja trajektoori lile vaatamine ja vajadusel pinnase tasandamine

» roostiku (ka eelmise aasta kulu) niitmine laudtee ehituspiirkonnas (ca 5m laius ribana

modda raja trajektoori)
b. pinnaseteede rajamine:

= kanali darsele muldkehale purustatud kruusast katte paigaldamine ja tihendamine
= parklaga paralleelse pinnasetee tugevdamine kruusaga ja tihendamine
= niiduraja ja roostikuringi vahelise otselihenduse tugevdamine kruusaga ja tihendamine
c. laudteede rajamine, platvormide ehitamine (paralleelne tegevus)
= materjali transport Silmakarele ja kanali otsa (soovitavalt v&imalusel kilmunud
pinnasega) ja ladustamine aladel A
* laudtee ehitamine parkla ja Silmakare vahele (platvormini)
=  Silmakare vaateplatvormi ehitamine
= laudtee ehitamine parklast kanali loodenurka
= laudtee ehitamine kanali ja Silmakare vahele
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* vaateplatvormi nr 2 ehitamine
d. lambavdrava paigaldamine:
* palissaadi rajamine
* noblva védljakaevamine ja tagasitditmine, mullatoddega rikutud ndlva kinnitamine
matastega
= vdrava paigaldamine (kohale toodav eeltellimusel valmistatud)
e. Vviitade, infotahvlite, pinkide ehitamine ja paigaldamine, jalgrattahoidja paigaldamine
infokandjate paigaldamine infoalustele ja infotahvlitele

Ehitusmaterjal ladustatakse vajalikes kogustes pohirajatiste juures (laudteed ja 6m platvorm
Silmakarel ja kanali dares (joonis 12 A), 3 m vaateplatvormi juures selle ehituseks vajalik materijal
ladustada alal D (joonis 12). Kuna vaateplatvormi 2 juurde on ligipads voimalik masinatega oluliselt
hoélpsam Silmakarega vorreldes, voib vajaliku materjali sinna vedada jooksvalt. Puistematerjalid
(killustik vai kruus jms) ladustada voimalusel ("Teehoiuvéliste toode" loa olemasolul) parklas (joonis
12 C). Muud ehitusmaterjalid vdib ajutiselt ladustada alal B (joonis 12). Tarindite ehitamine
(viidapostide monteerimine jms) ldbi viia alal B.

Vajalike ehitusmasinate parkimine lahendada parklas. Kui kasutatakse soojakut, ajutist valikdimlat
jm, siis need objektid voib paigutada alale B v6i vanale teetammile parklast idas.

Ehitustoodel viljakaevataval pinnasel kooritakse esmalt kamar ja ladustatakse valjakaevamiskoha
lahedal. Ladustamisel panna ladustatava pinnase alla vett labilaskev geotekstiil, mis eemaldatakse
pinnasekuhja teisaldamisel. Samuti ladustatakse eraldi kuhja véaljakaevatav aluspinnas. Véljakaevatud
pinnast, mida ei saa kasutada rajatiste juures slivendite tagasitaiteks, kasutatakse t66de IGpetamisel
pinnasekahjustuste kdrvaldamisel: aluspinnas taiteks, kamar taite katteks.

PUU KAITSEVOOND PUU KAITSEVOOND

1,50 | 1,50

KILLUSTIKPADJAL

]
]
0 . PLANGUD
]
]

2,00
ity
=

Skeem 4. Puu kaitsepiirde paigaldamise pohimote ja juurte kaitsmise p6him6te1°.

Ehitustoode ajaks kaitsta toopiirkonda jadvate voOi piirkondadega piirnevate puude tlived
mehaaniliste vigastuste eest ajutise aiaga. Aed paigaldada v&rapiirist ca 2m véljapoole (skeem 4).
Aiaga ei pea Umbritsema puud igast kiiljest, vaid piisab té6piirkonnapoolse kiilje kaitsmisest. Juhul,

° Baumschutz auf Baustelle. Stadt Lepizig Griinflicheamt. 2001
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kui on véltimatu sbitmine puu juurtel (skeem 5), tuleb vora alus todpiirkonnas katta ajutiselt
killustikuga (200 mm) ning see katta vastavalt kasutatava masina parameetritele rattapaari ulatuses
plankudega.

Joonisel 12 on naidatud orienteeruvad teekoridorid, mis baseeruvad olemaolevatel teedel
ehitusmaterjali veoks. Materjali vedu ei tohi teostada pika sajuperioodi jarel, aravedu tuleb teostada
kuiva ilmaga ja voimalusel kiilmunud pinnasega (materjalivedu Silmakarele ja kanali otsa juurde
ainult kilmunud pinnasega). Veoks vGib mitte kilmunud pinnasega kasutada kuni 1,2 m laiust
vGimalikult kerget vedukit (ATV jarelkdruga vm sarnane), mille tegelik mass tiihjalt ei Gleta 700 kg
(ATV omakaaluga 350...450 kg + kdru omakaaluga kuni 250 kg). Platvormide vundamendiaukude
puurimiseks ja betoneerimiseks (betooni transpordiks platvormide juurde) kasutada soovitavalt
vOimalikult vdikese tegeliku massiga masinat. To0de teostamisel eelistada akutoitega elektrilisi
tooriistu, vdimalusel véltida bensiinimootorsaage jm suuremat miira tekitavaid t6oriistu.

Toode IOpetamisel koristatakse ja veetakse dra koik ehitusjadgid ning utiliseeritakse vastavalt
kohalikule jaatmekaitluse korrale. Tehnoradadel jm tekkinud pinnasekahjustused - rattar66pad,
kamara kahjustused jm silutakse ja taidetakse vajadusel kohaliku ehitustéodel Ulejadnud pinnasega.
Taastatud alasid ei murustata, vaid lastakse taimestikul tekkida ja uueneda looduslikult.

3.3 Liikluskorraldus ehitust6éde ajal

Lammutus- ja ehitustood tuleb organiseerida selliselt, et et teostatavad t66d ei segaks liiklust
maanteel ega toimuks maanteel. Juhul, kui toimub lammutatud materjali dravedu ja laadimine voi
uue ehitusmaterjali toomine ja mahalaadimine parklas, tuleb toopiirkond tdhistada, paigaldada
ajutised hoiatusmargid ja ette ndha liikluskorralduslikud meetmed (vajadusel piirata ajutiselt teel
liiklejate kiirus) vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri maarusele "Liikluskorralduse
nduded teetdodel"".

Teel ja tee kaitsevoondis t6ode tegemiseks ning liikluse korraldamiseks tuleb tee omanikult saada
eelnevalt Teeseaduse § 32, § 34 ja § 36 tulenevad load. Projekti kooskdlastus ei ole kasitletav
Teehoiuviliste to6de loana.

Lammutus- ja ehitustodde ajaks suletakse dpperada kiilastajatele.

4  Opperaja hooldus

4.1 Sisseniidetavate/pinnaseteede hooldus

N&uded sisseniidetavate/pinnaseteede hoolduseks:

= 1,3 m laiune teeala (joonised 2-1...2-8) niidetakse 4...6 korda vegetatsiooniperioodi jooksul,
niidet ei eemaldata, niitmistihedus niidualal s6ltub ka karjatamisintensiivsusest

= esimene niide teha, kui rohttaimestik on rajal 10 cm kérgune

* minimaalne niitekdrgus on 5 cm, maksimaalne kdrgus 10 cm (et tagada ka ratastooli ldbitavus)

= soovitav on niita teekoridor lahti kummaltki poolt teed ca 1,2 m ulatuses, et suve |6puks tee
korval kdrgeks kasvanud rohttaimed lamandudes ei kalduks teele ja takistaks sellel liikumist;
esimene niide teha juuli | dekaadil, teine niide vajadusel soovitavalt septembri | dekaadil

" Liikluskorralduse nduded teetdddel. RTL 2003, 54, 779
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teelt eemaldatakse suured langenud oksad, tormimurd jms jooksvalt esimesel vdimalusel, kuid
mitte hiljem, kui 5 paeva peale probleemist teavituse saamist

kasutamisel mudastuvad kohad piirata kasutajatele (hiljemalt 2 n&dalat peale probleemist
teavituse saamist) ning suunata rada ajutiselt ringi (sisse niita uus trajektoor); mudastunud ala
tugevdada vajadusel kruusaga ning avada kasutuseks alles siis kui taimestik on taastunud ja
esimene niide tehtud

kruusaga tugevdatud aladel ei ole eesmark kruusapinna sdilitamiseks - peale kasvavat
rohttaimestikku ei torjuta, vaid hakatakse niitma sarnaselt loodusliku taimestikuga rajaosadega
sajuvee vm pohjusel tekkinud erosioonikahjustused likvideeritakse jooksvalt peale kahjustuste
tekkimist, kuid mitte hiljem kui 2 nddalat peale probleemist teavituse saamist; rajaosa piiratakse
kasutajatele ja rada suunatakse Umber uuele trajektoorile (sisse niita uus trajektoor);
erodeerunud ja taastatud ala avada kasutuseks alles siis kui taimestik on taastunud ja esimene
niide tehtud

raja korvalt eemaldatakse vaid need kuivanud ja kuivavad vdi murdunud puud vdi nende puude
oksad, mis langedes vdivad ohustada teedel liikujaid voi kahjustada rajatisi

teega piirnevate puude alumised oksad, mis asuvad madalamal kui 2,5 m, eemaldada vastavalt
vajadusele

prigi koristatakse rajalt jooksvalt 2 korda nadalas.

Hooldustoode mahud on esitatud ptk-s 5.3.

4.2

Laudteede hooldus

Nouded laudteede hoolduseks:

laudteede pind hoitakse puhas sinna langenud lehtedest, okstest jm; laudteed vaadatakse (le ja
plihitakse jooksvalt kuid perioodil aprill-november mitte harvem kui 1 kord kuus

laudteele sattunud niide eemaldada koheselt peale niitmise |6petamist
laudteede seisundit kontrollitakse perioodil aprill-november soovitavalt 1 kord kuus

lahti tulnud detailid, purunenud osad, kasutamist raskendavad vai kasutajale ohtlikud vigastused
ja deformatsioonid kdrvaldatakse jooksvalt probleemi ilmnemisel, kuid mitte hiljem, kui 5 pdeva
peale probleemist teavituse saamist; juhul, kui kohene jooksev remont ei ole véimalik, suletakse
defektne rajaosa kasutamiseks kuni vea kdrvaldamiseni

kasutamist raskendavate, kuid kasutajale mitte ohtlike purunemiste, deformatsioonide voi
kulumiste ilmnemisel tuleb koheselt peale probleemist teavituse saamist probleemsele rajaosale
paigaldada ajutine hoiatussilt ja vGimalusel probleemne koht eraldada visuaalse hoiatava
markeeringuga (nt hoiatuslint) kuni probleemi kdrvaldamiseni v&i rajaosa sulgemiseni

laudteede Umbruse roostikku tuleb niita vahemalt 1 kord vegetatsiooniperioodil raja korval
kummalgi pool min 1,2 m laiusel ribal kasvava roo teekattele kooldumise valtimiseks ning tuule
liilkumise tagamiseks konstruktsiooni Gmber (vt joonised 2-2, 2-3)

juhul, kui kasutatakse kattekonstruktsioonis kohapeal immutatud puitu (st laudisele on kantud
immuti kohapeal), tuleb puitdetailid immutusvahendiga tle teha vahemalt 1 kord kahe aasta
jooksul

kiilmakergete, suurvee jm tottu tekkinud panduste vertikaalsuunalised nihked korvaldada
jooksvalt esimesel véimalusel kuid mitte hiljem, kui kaks nadalat peale probleemist teavituse
saamist; jalgida tuleb, et pandustele pealeminekute korgus (panduse esiserva kdorgus) jaaks
vahemikku 0...10 cm (soovitav on 4...5 cm)
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* raja korvalt eemaldatakse vaid need kuivanud ja kuivavad v6i murdunud puud v6i nende puude
oksad, mis langedes vdivad ohustada teedel liikujaid v&i kahjustada rajatisi

* teega piirnevate puude alumised oksad, mis asuvad madalamal kui 2,5 m, eemaldada vastavalt
vajadusele

=  prlgi koristatakse rajalt jooksvalt 2 korda nadalas.

Hooldustoode mahud on esitatud ptk-s 5.3.

4.3 Rajatiste hooldus
Nouded arhitektuursete vdikevormide hoolduseks:

* rajatiste ja inventari (pingid, viidad jms) seisundit kontrollitakse perioodil aprill-november
soovitavalt 1 kord kuus

= vaateplatvormide, lambaaia, laudtee ja pinkide purunenud osad, kasutamist raskendavad voi
kasutajale ohtlikud vigastused korvaldatakse jooksvalt hiljemalt 5 pdeva jooksul peale teavituse
saamist; juhul, kui kohene jooksev remont ei ole véimalik, suletakse defektne ese kasutamiseks
kuni vea kbrvaldamiseni

* rajatiste ja inventari kasutamist raskendavate, kuid kasutajale mitte ohtlike purunemiste,
deformatsioonide v&i kulumiste ilmnemisel tuleb koheselt peale probleemist teavituse saamist
probleemsele rajatisele paigaldada ajutine hoiatussilt ja voimalusel probleemne koht eraldada
visuaalse hoiatava markeeringuga (nt hoiatuslint) kuni probleemi kérvaldamiseni vGi rajaosa
sulgemiseni

= pinke, infotahvleid jm varvitakse vajadusel korraliselt Uks kord aastas kevadel; lumevabal ajal
tekkinud varvikahjustused (graffiti, vandalism jms) likvideeritakse hiljemalt kuu aja jooksul peale
probleemist teavituse saamist

= pingid, kasipuud, platvormide rinnatised puhastatakse linnusdnnikust jm mustusest 1 kord kuus
perioodil aprill-november

= purunenud infokandjad, rajatdhised véi nende infovaljad vahetatakse valja vGi remonditakse
esimesel vGimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 kuu peale probleemist teavituse saamist

* rajatiste korvalt eemaldatakse need kuivanud ja kuivavad v6i murdunud puud v6i nende puude
oksad, mis langedes vdivad ohustada kasutajaid vdi inventari ja rajatisi

= prigi koristatakse rajatiste imbrusest jooksvalt 1 kord nddalas; hooajaks on soovitav platvormide
juurde ja parklasse panna ajutised traatstatiividel prigikotihoidjad kuni 100 | prigikottidele
(prigikottidega); prigikotid veetakse ara taitumisel, taituvust kontrollitakse perioodil aprill-
november 1 kord nadalas.

Hooldustoode mahud on esitatud ptk-s 5.2.

5 Pohiliste to6de mahud

5.1 Lammutus- ja ehitust66de mahud

Tahelepanu! Platvormide mahud on antud alljargnevas tabelis orienteeruvalt. Mahud tuleb
tdpsustada toojoonistega. Kéikide tarindite materjalide spetsifikatsioon anda t66joonistega. Tabelis
on arvestatud, et tarindid ehitatakse puidust. Tdpsed materjalide spetsifikatsioonid koostada
toojooniste faasis, mille kdigus maarata ka tapselt konstruktsioonides kasutatava Plastrex profiilide
osakaal.
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Nr. T66 nimetus Uhik Hulk
1. Lammutatavad objektid
1.1. Roostikku niidetav teeninduskoridor (5m) m2 1855
1.2. Lammutav laudtee jm 371
1.3.  Puidu maht (orienteeruv) m3 35
1.4. Lammutatavad platvormid tk 2
1.5.  Puidu maht (orienteeruv) m3 4,5
1.6. Teisaldatavad viidad tk 11
1.7. Teisaldatav laudpink tk 1

Orienteeruvalt lammutatud materjali vdljaveoga tehtavaid
1.8. pinnaseparandusi m2 1276
2. Pinnaset66d, pinnase tugevdust66d kruusaga
2.1. Vaateplatvormi nr 2 juures oleva ndlva profileerimine ja tasandamine

kuni 20 cm siigavuselt m?2 91
2.2. Lambavarava esise nélva profileerimine ja kindlustamine m?2 7
2.3. Lambavarava aluse tasandamine (ca 2 x 8 m maa-ala) m?2 16
2.4. Kanali darse muldkeha tasandamine ja profileerimine m?2 45
2.5. Kanali darse muldkeha purustatud kruusaga katmine (100 mm kiht) ja

tihendamine raja laiuses osas (joonis 2-4; 2-5) m?2 36

m3 3,6

2.6. Parklaga paralleelse pinnasetee ja niiduraja ning roostikuringi otsetee m?2 172

tugevdamine kruusaga ja tihendamine

m3 17,2

2.7. Niidetavatelt teeosadelt mataste eemaldamine, jarskude ebatasasuste

tasandamine m?2 1615
2.8. Platvormide aluste tasandamine (iks ca 82 m2) m?2 164
3. Laudteed
3.1. Ehitada laudteed (joonis 7) jm 550,5
3.2. Laudteede ja laienduste pindala kokku m?2 801
3.3.  Puidukulu m3 85,7
4. Vaateplatvormid (orienteeruvad lildised mahud)
4.1. 6m vaateplatvorm, mahud orienteeruvad tapsustada t66joonistega

(joonis 8) tk 1
4.2.  Puidukulu (orienteeruv) m3 12,5
4.3. Betoonikulu (vundamendid) m3 7,1
4.4. Karpraud jm 69

3m vaateplatvorm, mahud orienteeruvad tapsustada t6é6joonistega
4.5. (joonis9) tk 1
4.6. Puidukulu (orienteeruv) m3 9,1
4.7. Betoonikulu (vundamendid) m3 7,1
4.8. Karpraud jm 69
5. Infokandjad
5.1. Paigaldada infoaluseid (arvestatud joonis 5 variant A) tk 12
5.2.  Puidukulu (infoaluse kohta 0,04 m3) m3 0,49
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5.3.  Paigaldada viitu (joonis 5) tk 8
5.4.  Puidukulu (viida kohta 0,037 m3) m3 0,3
5.5. Rajamargistuse postid niidetava tee darde (ainult niiduringil); post iga

50 m jarel tk 15
5.6.  Puidukulu (tdhise kohta 0,015 m3) m3 0,23
5.7. Kolmeosaline infotahvel tk 1
5.8.  Puidukulu m3 0,20
5.9. Varav (joonis 10) tk 1
5.10. Puidukulu m3 0,22
5.11. Maakive postide imber (kdik infokandjad kokku), posti kohta

arvestuslikult 0,09 m2 m2 3,8
6. Lambavarav
6.1. Paigaldada pustpostidest palissaadi (joonis 6) jm 4,6
6.2.  Tsingitud nelikanttorust raam 30 x 50 mm jm 123,3
6.3.  Tsingitud keevisrest 4x38/30/3 mm m2 2,3
7. Pingid, rattahoidja
7.1. Paigaldada pinke tk 17
7.2.  Puidukulu (pingi kohta 0,09 m3) m3 1,5
7.3. Metallist jalgrattastatiiv tk 1
5.2 Hooldusalade pindalad/mahud
1. Puistu
1.1. Hooldusraie Silmakare kadastikus m?2 3800
2. Sisseniidetavad teed
2.1. Niiduraja osa (koos otseteega roostikurajale) m?2 1141
2.2.  Parklajaroostikuringi vaheline tee (paralleelselt parklaga) m?2 73,5
2.3.  Sissepéaasu ja lambavarava vaheline tee m?2 74,6
2.4.  Silmakare ring m?2 355
3. Teede dared 1,2 m ulatuses kummaltki poolt
3.1. Niiduraja osa (koos otseteega roostikurajale), parkla ja roostikuringi m?2 1221,5

vaheline tee (paralleelselt parklaga), Sissepdasu ja lambavarava

vaheline tee
3.2.  Silmakare sisseniidetava tee dared m?2 565
3.3.  Silmakarel laudtee aared saarel (aas) m?2 244,8
3.4. Laudtee dared roostikus m2 1210,5
4. Hooldatavat laudteede pinda kokku m2 792
5. Priigikoristus (arvestuslikult kogu ala teekoridoride piires (teekoridor - m2 5649

tee 1,3 m + lahtiniidetavad teede dared kummaltki poolt 1,2 m)
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